



Città di Maniago

PROVINCIA DI FORDENONE

**ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DELLE VALLI DELLE DOLOMITI FRIULANE
GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO CONTRATTI, APPALTI DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI,
ACQUISTI E GESTIONE UNIFICATA DELL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI - RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO E UFFICIO GARE**

DETERMINAZIONE

Reg. Det. n. 513
Data 10/07/2015

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI DELL'APPALTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO GIOVANNI XXIII° IN COMUNE DI CAVASSO NUOVO (PN) (ART. 57, COMMA 6 E 122 COMMA 7 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I.). CUP G23B12000100006 CIG 6299469644. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 7 del 13 maggio 2014, così come previsto dall'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dall'art. 23 del vigente Regolamento comunale per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

Vista la convenzione quadro dell'Associazione Intercomunale delle Valli delle Dolomiti Friulane stipulata in data 3 febbraio 2014;

Vista la convenzione attuativa per lo svolgimento della macrofunzione gestione unificata dell'ufficio contratti, appalti di forniture di beni e servizi, acquisti e gestione unificata dell'ufficio lavori pubblici – responsabile del procedimento e ufficio gare, stipulata in data 10 febbraio 2014 tra i Comuni di Arba, Barcis, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vajont e Vivaro;

Rilevato che la sede dell'ufficio comune, ai sensi dell'articolo 6 delle predetta convenzione attuativa, viene individuata presso il Comune di Maniago il quale è autorizzato ad agire in rappresentanza degli Enti associati;

Vista la richiesta Prot. n. 2097 dd 07.05.2015 del Comune di Cavasso Nuovo, ricevuta in data

08.05.2015 prot. n. 11857/A con la quale è stato richiesto di attivare la procedura di gara per l'appalto dei lavori in oggetto;

Vista la delibera di Giunta Comunale del Comune di Cavasso Nuovo n. 11 del 27.01.2015, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di ampliamento scuola materna presso il plesso scolastico Giovanni XXIII° di Cavasso Nuovo (PN), redatto dallo studio dell'arch. Massimo Augusto Redigonda da Pordenone in associazione temporanea con arch. Stefania Zeni da Pordenone, arch. Stefania Linciano da S. Vito al Tagliamento, ing. Diego Sedran da Porcia e p.i. Gilberto Moret da Pordenone, per un importo totale complessivo di € 500.000,00 di cui € 410.000,00 per lavori così distinti: € 227.322,93 lavori soggetti a ribasso, € 172.677,07 per costo del personale non soggetto a ribasso, € 10.000,00 costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

Considerato che l'opera sarà finanziata nel seguente modo: € 200.000,00 con contributo assegnato con delibera 2083 del 28.11.2012, € 200.000,00 con contributo concesso ed erogato con decreto n. 2771 del 30.11.2012 dal Servizio coordinamento politiche per la montagna, € 37.125,20 con i ratei del contributo concessi con decreto PMT/5168 del 14.11.2012 come rettificato dal decreto PMT/2895 del 20.05.2013 dal Servizio Edilizia, € 40.000,00 con i ratei del contributo concesso con decreto PMT/SEDIL/UD/5038/ERCM-462 del 24.11.2014 del Servizio Edilizia, € 22.874,80 con fondi propri del Comune di Cavasso Nuovo;

Visto il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

Vista la determinazione n. 336 del 13.05.2015 con la quale è stata avviata un'indagine di mercato volta a individuare gli operatori economici in possesso dei necessari requisiti di qualificazione da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 57, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006, come richiamato dall'art. 122 comma 7, del medesimo decreto;

Visto l'avviso pubblico prot. n. 12425 del 13.05.2015 di manifestazione di interesse per la selezione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di ampliamento della scuola materna presso il plesso scolastico Giovanni XXIII° di Cavasso Nuovo;

Visto il verbale di gara della manifestazione di interesse in data 03.06.2015 dal quale si evince che:

- entro i termini stabiliti sono pervenute n. 197 manifestazioni d'interesse;
- si è proceduto all'assegnazione in modo casuale di numero progressivo e sorteggio tramite estrazione casuale di n. 15 operatori da invitare alla procedura negoziata e alla verifica della regolarità delle manifestazioni di interesse presentate;

Vista la determinazione n. 450 del 22.06.2015 con la quale è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, comma 6, e 122 c. 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

Visto che con tale determinazione si approvava la lettera di invito a presentare offerta per l'affidamento dell'appalto per i lavori di cui all'oggetto, da aggiudicarsi con riferimento al massimo ribasso percentuale offerto rispetto all'importo dell'appalto soggetto a ribasso (€ 227.322,93) al netto del costo del personale e degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso, previa applicazione della procedura di esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all'art. 86, comma 3 del Codice, ai sensi dell'art. 122, comma 9 dello stesso;

Vista la lettera di invito prot. n. 16796 dd. 22.06.2015 e successiva comunicazione dd 01.07.2015 di modifica data apertura offerte pervenute;

Visto il verbale del Seggio di gara riunitosi in data 08.07.2015 dal quale si evince che:
- entro i termini stabiliti e cioè entro le ore 13.00 del giorno 08.07.2015 sono pervenute n. 9 offerte;
- che il seggio di gara ha aggiudicato in via provvisoria l'appalto dei lavori alla ditta VENEZIANA RESTAURI COSTRUZIONI s.r.l. avente sede in Via Dell'Industria n. 9 a Gruaro (VE), Codice fiscale e Partita IVA 03093930273, con un ribasso del 31,533 % sull'importo a base di gara di € 227.322,93, e pertanto per l'importo netto di € 155.641,77 oltre ad € 172.677,07 per costi del personale ed € 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 338.318,84 + IVA

Ritenute regolari le superiori operazioni e le risultanze del verbale del Seggio di gara;

Ritenuto di procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto in favore della ditta VENEZIANA RESTAURI COSTRUZIONI s.r.l. da Gruaro (VE);

Dato atto che ai sensi dell'art. 11 comma 8 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. l'aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- Di approvare l'allegato verbale di gara relativo alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di ampliamento scuola materna presso il plesso scolastico Giovanni XXIII° di Cavasso Nuovo (PN), con il quale è stata dichiarata l'aggiudicazione provvisoria alla ditta VENEZIANA RESTAURI COSTRUZIONI s.r.l. avente sede in Via Dell'Industria n. 9 a Gruaro (VE), Codice fiscale e Partita IVA 03093930273, con un ribasso del 31,533 % sull'importo a base di gara di € 227.322,93, e pertanto per l'importo netto di € 155.641,77 oltre ad € 172.677,07 per costi del personale ed € 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 338.318,84 + IVA;
- Di aggiudicare definitivamente i lavori di ampliamento scuola materna presso il plesso scolastico Giovanni XXIII° di Cavasso Nuovo (PN) alla ditta VENEZIANA RESTAURI COSTRUZIONI s.r.l. avente sede in Via Dell'Industria n. 9 a Gruaro (VE), Codice fiscale e Partita IVA 03093930273, con un ribasso del 31,533 % sull'importo a base di gara di € 227.322,93, e pertanto per l'importo netto di € 155.641,77 oltre ad € 172.677,07 per costi del personale ed € 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 338.318,84 + IVA;
- Di dare atto che, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
- Di procedere con ogni atto inerente e conseguente il presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DELL'AREA



Città di Maniago

PROVINCIA DI PORDENONE

N. DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVA'
513	10/07/2015	ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DELLE VALLI DELLE DOLOMITI FRIULANE GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO CONTRATTI, APPALTI DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI, ACQUISTI E GESTIONE UNIFICATA DELL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E UFFICIO GARE	10/07/2015

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI DELL'APPALTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO GIOVANNI XXIII° IN COMUNE DI CAVASSO NUOVO (PN) (ART. 57, COMMA 6 E 122 COMMA 7 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I.). CUP G23B12000100006 CIG 6299469644. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 19 del Regolamento di Contabilità, si attesta che il presente atto verrà affisso all'Albo Comunale dal 10/07/2015 al 25/07/2015.

Maniago, 10/07/2015

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Marina OLIVETTO

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

